



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,720,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	ブランコ 1基 滑り台 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 12 月 5 日	鉄棒 1基 ベンチ付パーゴラ 1基	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,855,450 円 (消費税相当額 326,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,570,650 円 (消費税相当額 217,650 円)	当初	平成 24 年 12 月 6 日	自 平成 24 年 12 月 7 日 至 平成 25 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) 榊加藤組		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
北熊地区公園整備工事		北熊ちびっこ広場		長久手市中屋地内	