

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	電線共同溝等詳細設計業務委託
路 線 等 の 名 称	都市計画道路長久手古戦場通り線外
工 事 場 所	長久手市勝入塚地内外
開 札 日 時	平成25年1月9日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	6,580,000	
中央コンサルタンツ(株)	8,210,000	
中部復建(株)	7,680,000	
(株)オオバ 名古屋支店	7,500,000	
(株)名邦テクノ	8,050,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	8,000,000	
(株)国際開発コンサルタンツ 名古屋支店	7,980,000	
エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 東海支店	<u>6,577,000</u>	落札

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	道路	委託業務概要	
当初	6,905,850 円 (消費税相当額 328,850 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	電線共同溝詳細設計 L=740m 連続照明設計 1箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 1 月 9 日	バスシェルター詳細設計 1箇所	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,854,650 円 (消費税相当額 421,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 25 年 1 月 10 日	自 平成 25 年 1 月 11 日 至 平成 25 年 3 月 28 日	
(住所) 名古屋市中区錦1-10-20		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 東海支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
電線共同溝等詳細設計業務委託		都市計画道路長久手古戦場通り線外		長久手市勝入塚地内外	