



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	とび・土工・コンクリート工事	工 事 概 要	
当初	1,732,500 円 (消費税相当額 82,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	自発光式交差点道路鈎取替工 12箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 1 月 30 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,871,100 円 (消費税相当額 89,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,247,400 円 (消費税相当額 59,400 円)	当 初	平成 25 年 1 月 31 日	自 平成 25 年 2 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1 (商号又は名称) 順天工業(株)		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設修繕工事その2		市道長湫西部346号線外		長久手市平池地内外	