

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	997,500 円 (消費税相当額 47,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	官民境界システム改修業務一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 11 月 5 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,008,000 円 (消費税相当額 48,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 24 年 11 月 6 日	自 平成 24 年 11 月 7 日 至 平成 25 年 3 月 22 日			
(住所) 岡山市中区藤崎564番の5	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
(商号又は名称) 株式会社リオス	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
官民境界システム改修業務委託		—		長久手市内全域			