

様式第6号(2)イ(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成25年度長久手市立保育園ガスヒーポン保守業務委託		
路 線 等 の 名 称	長久手市立色金保育園 他4か所		
委 託 場 所	長久手市岩作中島地内 他4か所		
入 札 日 時	平成25年3月26日(火)	午前・午後	10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	第1回入札金額(円)	第2回入札金額(円)	第3回入札金額(円)	備 考
日本空調システム(株)	—			H23.3.21辞退届受理
東邦瓦斯(株) 名古屋東支社	539,020	落札		
コニックス(株)	600,000			
三菱電機ビルテクノサービス(株) 中部支社	680,000			
(株)テクノ菱和 名古屋支店	710,000			
ホームメックス(株) 長久手支店	600,000			

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建物等各種施設管理	委託業務概要	
当初	565,971 円 (消費税相当額 26,951 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	色金保育園、長湫東保育園、長湫西保育園、長湫北保育園、長湫南保育園のガスヒーポンの定期点検、フィルター清掃、保守業務の委託。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	614,250 円 (消費税相当額 29,250 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 25 年 4 月 1 日	自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市千種区星が丘元町15番33号 (商号又は名称) 東邦瓦斯株式会社名古屋東支社	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成25年度長久手市立保育園ガスヒーポン保守業務委託		長久手市立色金保育園 他4か所		長久手市岩作中島地内 他4か所	