

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 委託業務概要 | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
| 当初 | 7,560,000 円 (消費税相当額 360,000 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 香流川緑道、3号緑道、4号緑道、5号緑道、 南部3号緑道 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 25 年 3 月 27 日 | 除草、草刈、剪定、施肥、清掃 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予 定 価 格 | 7,739,550 円 (消費税相当額 368,550 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備 考 |
| | 契約業者名 | | 当 初 | 平成 25 年 4 月 1 日 | |
| (住所) | 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設(株) | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委 託 場 所 | |
| 平成25年度 緑道維持管理委託その2 | | 香流川緑地外 | | 長久手市前熊一ノ井地内外 | |