

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,171,450 円 (消費税相当額 722,450 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=47,200㎡ 道路草刈工 A=41,800㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 3 月 27 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,276,450 円 (消費税相当額 727,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,185,000 円 (消費税相当額 485,000 円)	当 初	平成 25 年 4 月 1 日	自 平成 25 年 4 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市東浦1010		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成25年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内全域	