

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成25年度街路樹維持管理工事その2
路 線 等 の 名 称	杣ヶ池通り外
工 事 場 所	長久手市杣ヶ池地内外
開 札 日 時	平成25年3月27日(水) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	9,935,000	
㈱川本緑化	9,800,000	落札
青山造園	9,985,000	
㈱長久手緑化園	10,050,000	
愛長造園㈱	10,117,000	
加藤造園建設㈱	10,025,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,290,000 円 (消費税相当額 490,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 487本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 3 月 27 日	低木剪定 1,593㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 13,140㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工 8,540㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,741,500 円 (消費税相当額 511,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,161,000 円 (消費税相当額 341,000 円)	当 初	平成 25 年 4 月 1 日	自 平成 25 年 4 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市草掛23		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (有)川本緑化		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成25年度街路樹維持管理工事その2		枅ヶ池通り外		長久手市枅ヶ池地内外	