

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成25年度街路樹維持管理工事その5	
路 線 等 の 名 称	古戦場通り外	
工 事 場 所	長久手市東浦地内外	
開 札 日 時	平成25年3月27日(水)	午前・午後 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	12,008,000	
(有)川本緑化	11,920,000	
青山造園	<u>11,739,000</u>	<b>落札</b>
(有)長久手緑化園	11,930,000	
愛長造園(有)	11,852,000	
加藤造園建設(株)	11,804,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	12,325,950 円 (消費税相当額 586,950 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 308本	除草工 16,165㎡ 灌水工 13,685㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 3 月 27 日			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	12,647,250 円 (消費税相当額 602,250 円)	契約締結年月日		工 期		備考
最低制限価格	8,431,500 円 (消費税相当額 401,500 円)	当初	平成 25 年 4 月 1 日	自 平成 25 年 4 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所)	長久手市香桶515	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称)	青山造園	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
工事名		路線等の名称		工事場所		
平成25年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外		