

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	子育て支援センター空調設備改修工事		
路 線 等 の 名 称	-		
工 事 場 所	長久手市岩作城の内地内		
開 札 日 時	平成25年4月10日(水)	午前・午後 9時00分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東工機設(株)	9,380,000	
(株)青山	6,654,000	
(株)川島鉄工所	<u>6,654,000</u>	落札 <small>長久手市建設工事電子入札の第2次第5項(電子入札)の落札者</small>
カネコ工業(株)	7,485,000	
(株)高千代熱学社	7,210,000	
東邦冷熱工業(株)	6,850,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	6,986,700 円 (消費税相当額 332,700 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	熱源機設置工 1基 クーリングタワー設置工 1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 4 月 10 日	ラインポンプ設置工 2基 配管替工 1式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,480,050 円 (消費税相当額 499,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,986,700 円 (消費税相当額 332,700 円)	当初	平成 25 年 4 月 11 日	自 平成 25 年 4 月 12 日 至 平成 25 年 7 月 12 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市千種区今池南29-16		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱川島鉄工所		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
子育て支援センター空調設備改修工事		—		長久手市岩作城の内地内	