

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 委 託 業 務 名   | 屋内運動場非構造部材耐震調査業務委託         |
| 路 線 等 の 名 称 | 長久手小学校始め8校                 |
| 委 託 場 所     | 長久手市岩作中繩手地内外               |
| 開 札 日 時     | 平成25年6月12日(水) 午前・午後 10時45分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名       | 入 札 金 額 (円)      | 備 考 |
|---------------|------------------|-----|
| (株)浦野設計       | 9,211,000        |     |
| (株)松浦建築事務所    | 9,000,000        |     |
| (株)黒野建築設計事務所  | 8,500,000        |     |
| (株)大建設 名古屋事務所 | <u>8,000,000</u> | 落札  |
| (株)丹羽英二建築事務所  | 9,211,000        |     |
| (株)加藤建築事務所    | 8,450,000        |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |
|               |                  |     |

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

|      |   |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

| 契約金額               |                                   | 種別            | 建築設計                        | 委託業務概要   |  |                    |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|--------------------|
| 当初                 | 8,400,000 円<br>(消費税相当額 400,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 8小中学校の屋内運動場の非構造部材耐震調査業務<br>(長小、西小、東小、北小、南小、市小、長中、南中) |  |                    |
| 変更1                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 平成 25 年 6 月 12 日            |  |  |                    |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                             |  |  |                    |
| 変更2                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |  |  | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |  |  |                    |
| 変更3                | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |  |  |                    |
|                    | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                             |  |  |                    |
| 予 定<br>価 格         | 9,671,550 円<br>(消費税相当額 460,550 円) | 契約締結年月日       |                             | 履行期間   |  | 備 考                |
|                    | 契約業者名                             |               | 当 初                         | 平成 25 年 6 月 13 日                                     | 自 平成 25 年 6 月 14 日<br>至 平成 25 年 9 月 30 日 |                    |
| (住所)               | 名古屋市中央区栄2-6-1                     | 変更1           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                             |  |                    |
| (商号又は名称)           | ㈱大建設 名古屋事務所                       | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                             |  |                    |
|                    |                                   | 変更3           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                             |  |                    |
| 委託業務名              |                                   | 路線等の名称        |                             | 委 託 場 所  |  |                    |
| 屋内運動場非構造部材耐震調査業務委託 |                                   | 長久手小学校始め8校    |                             | 長久手市岩作中縄手地内外   |  |                    |