

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業舗装本復旧工事その1	
路 線 等 の 名 称	第9污水幹線	
工 事 場 所	長久手市草掛地内外	
開 札 日 時	平成25年6月12日(水)	午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	6,670,000	落札
松原建設(株)	6,880,000	
山田重建(株)	6,750,000	
マセキ建設(株)	6,800,000	
(株)川本工務店	6,900,000	
(株)青山	6,810,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	7,003,500 円 (消費税相当額 333,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装本復旧工 A=958.16㎡ (t=10cm A=889.27㎡ t=5cm A=68.89㎡)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,323,750 円 (消費税相当額 348,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,882,500 円 (消費税相当額 232,500 円)	当初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業舗装本復旧工事その1		第9污水幹線		長久手市草掛地内外	