

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	農業用井戸さく井工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市前熊前山地内
開 札 日 時	平成25年6月19日(水) 午前・午後 11時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
青葉工業(株) 名古屋支店	4,600,000	
(株)キンキ地質センター 名古屋支店	4,500,000	
佐藤鑿泉工業(株)	3,800,000	
東海鑿泉(株) 名古屋支社	4,410,000	
東邦地水(株) 名古屋支社	<u>3,118,000</u>	落札
富士開発(株)	4,600,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	さく井工事	工事概要	
当初	3,273,900 円 (消費税相当額 155,900 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	農業用井戸さく井工事(ポンプ設備含む) 一式 井戸深度 40m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,910,850 円 (消費税相当額 233,850 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	3,273,900 円 (消費税相当額 155,900 円)	当初	平成 25 年 6 月 20 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 25 年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 愛知県名古屋市中区葵3-15-31 住友生命千種ビル		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 東邦地水株式会社 名古屋支社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
農業用井戸さく井工事		—		長久手市前熊前山内	