

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	電気通信工事	工事概要	
当初	2,551,500 円 (消費税相当額 121,500 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	配管工事188m 配管、中継ボックス敷設工一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 4 日	配線工事210m ケーブル敷設工一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		接続端子取付工一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,693,250 円 (消費税相当額 128,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,795,500 円 (消費税相当額 85,500 円)	当初	平成 25 年 6 月 5 日	自 平成 25 年 6 月 6 日 至 平成 25 年 7 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区大須4-9-60		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 西日本電信電話(株)名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
構内ケーブル増設工事		—		長久手市岩作城の内地内	