

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	5,565,000 円 (消費税相当額 265,000 円)	入札契約の方法	一般指名 (随意契約) その他()	トイレ改修工事監理業務 4校			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	5,877,900 円 (消費税相当額 279,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 25 年 6 月 20 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 25 年 9 月 30 日			
(住所) 名古屋市中区丸の内1-14-24	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
(商号又は名称) ㈱岩崎設計事務所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
小中学校トイレ改修工事監理業務委託		長久手小学校始め4校		長久手市岩作中縄手地内外			