

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	委託業務概要	
当初	1,207,500 円 (消費税相当額 57,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	(1)樹木剪定 高木92本 中木47本 低木 (玉物)64株 (寄植・地被・生垣)1,108㎡ (2)施肥 高木101本 中木 47本 低木 987㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 10 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	1,262,100 円 (消費税相当額 60,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 25 年 7 月 11 日	自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
(住所)	長久手市岩作下島28	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	加藤造園建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成25年度長久手浄化センター植栽管理委託		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外	