

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	長久手市文化の家大規模改修調査委託
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家
委 託 場 所	長久手市野田農地内
開 札 日 時	平成25年7月17日(水) 午前・午後 9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)梓設計 名古屋事務所		H25.7.12辞退届受理
(株)浦野設計		H25.7.12辞退届受理
(株)黒川建築事務所		H25.7.12辞退届受理
(有)香山壽夫建築研究所	<u>4,300,000</u>	落札
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	4,522,000	
(株)丹羽英二建築事務所	4,522,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 文化の家

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	4,515,000 円 (消費税相当額 215,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	現況調査 1式、施設管理者等へのヒヤリング調査 1式 改修工事項目の提案(工事の優先順位、概算費用、 スケジュール等の作成) 1式 二次調査等 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 17 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,748,100 円 (消費税相当額 226,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 25 年 7 月 18 日	自 平成 25 年 7 月 19 日 至 平成 26 年 3 月 25 日	
(住所) 東京都文京区本郷2-12-10		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (有)香山壽夫建築研究所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長久手市文化の家大規模改修調査委託		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	