

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,643,500 円 (消費税相当額 173,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	屋根葺替え工事115㎡ 畳取替え工事31.5帖	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 10 日	雨戸塗替え33.0㎡ 換気扇取替え4台	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		外壁ガルバリウム鋼板張り60.5㎡、リシン吹替え20.0㎡ 洋式便器・流し台取替え、火災用ベル等撤去、建具取替え (3か所)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,326,000 円 (消費税相当額 206,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,884,350 円 (消費税相当額 137,350 円)	当初	平成 25 年 7 月 11 日	自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 25 年 8 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町4-3		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱愛工建設		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
地域集会所修繕工事		久保山集会所		長久手市久保山1523番地	