

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	中央図書館屋外駐車場整備工事
路 線 等 の 名 称	中央図書館
工 事 場 所	長久手市坊の後地内
開 札 日 時	平成25年7月24日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	2,890,000	
松原建設(株)	2,870,000	
山田重建(株)	2,880,000	
マセキ建設(株)	2,900,000	
(株)川本工務店	<u>2,850,000</u>	落札
(株)青山	2,900,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名

教育部 中央図書館

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	2,992,500 円 (消費税相当額 142,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	土工82㎡、舗装工817㎡、区画線工トラロープ張り36台分 境界柵工トラロープ3段張り木杭83本、乗入路盤工31㎡ 車止めポスト設置2本、看板設置1本、除草1,008㎡ 植栽撤去26本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,071,250 円 (消費税相当額 146,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,047,500 円 (消費税相当額 97,500 円)	当初	平成 25 年 7 月 25 日	自 平成 25 年 7 月 26 日 至 平成 25 年 9 月 14 日	
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 株式会社川本工務店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
中央図書館屋外駐車場整備工事		中央図書館		長久手市坊の後地内	