

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	1,638,000 円 (消費税相当額 78,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	ネットワークコントロールモジュール1台、トランス1台、HUB1台を取替えた後、配線工事を行う。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 8 月 7 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,645,350 円 (消費税相当額 78,350 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 25 年 8 月 8 日	自 平成 25 年 8 月 9 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市前熊原山116番地1 (商号又は名称) ホームックス(株)長久手支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
中央監視装置内ネットワークコントローラー修繕		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	