

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要		
当初	2,457,000 円 (消費税相当額 117,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・道路詳細設計 ・積算資料作成 随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 9 月 18 日			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	2,737,350 円	契約締結年月日		履行期間		備 考
	円 (消費税相当額 130,350 円)	当 初	平成 25 年 9 月 19 日	自 平成 25 年 9 月 20 日 至 平成 26 年 3 月 24 日		
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
道路設計業務委託		(都)公園西駅南通り線外		長久手市前熊中井外地内		