

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,342,500 円 (消費税相当額 492,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	排水管撤去工 ヒューム管 φ600 L=37m 排水管設置工 塩ビ管 φ600 L=38m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 8 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,483,200 円 (消費税相当額 499,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,988,800 円 (消費税相当額 332,800 円)	当 初	平成 25 年 9 月 2 日	自 平成 25 年 9 月 3 日 至 平成 25 年 11 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区名駅5-7-30 ORE名駅東ビル6階		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 日本建設(株)名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
排水管移設工事その1		—		長久手市下川原地内	