

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	9,240,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	破碎機修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 9 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,280,950 円 (消費税相当額 441,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当初	平成 25 年 9 月 26 日	自 平成 25 年 9 月 27 日 至 平成 26 年 2 月 14 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区東桜1-10-24		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 住友重機械エンバイロメント(株)上下水プラント統括部中部支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中継ポンプ場破碎機修繕工事		長久手中継ポンプ場		長久手市段の上地内	