

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	橋梁補修等設計業務委託
路 線 等 の 名 称	向田橋外5橋
委 託 場 所	長久手市内
開 札 日 時	平成25年10月2日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)名邦テクノ	10,900,000	落札
玉野総合コンサルタント(株)	11,630,000	
中央コンサルタント(株)	11,260,000	
中日本建設コンサルタント(株)	11,471,000	
(株)オオバ 名古屋支店	11,300,000	
中部復建(株)	11,650,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	11,800,000	
(株)中部テック	11,300,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法台上的の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	鋼構造及びコンクリート	委託業務概要			
当初	11,445,000 円 (消費税相当額 545,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	・橋梁補修設計 6橋 ・橋梁耐震設計 1橋			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)						
	円 (増減額)						
予定 価格	12,464,550 円 (消費税相当額 593,550 円)	契約締結年月日		履行期間			
	契約業者名		当初	平成 25 年 10 月 3 日	自	平成 25 年 10 月 4 日	
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2			変更1	平成 年 月 日	至	平成 26 年 3 月 7 日	
	(商号又は名称) 株式会社邦テクノ			変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
				変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
				自	平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
橋梁補修等設計業務委託		向田橋外5橋		長久手市内			
				備考			