

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成25年度小中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事設計業務委託
路 線 等 の 名 称	長久手小学校始め4校
委 託 場 所	長久手市岩作中縄手地内外
開 札 日 時	平成25年10月30日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)大建設 名古屋事務所	12,000,000	
(株)松浦建築事務所	12,500,000	
(株)黒野建築設計事務所	12,750,000	
(株)丹羽英二建築事務所	12,100,000	
(株)浦野設計	12,200,000	
(株)黒川建築事務所	11,900,000	落札
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	12,700,000	
(株)日総建 名古屋事務所	12,150,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法台上的の申込書に添付する価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	12,495,000 円 (消費税相当額 595,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	屋内運動場非構造部材等耐震化工事 設計業務 4校			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 10 月 30 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予 定 価 格	13,388,550 円 (消費税相当額 637,550 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	平成 25 年 10 月 31 日	自 平成 25 年 11 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 21 日			
(住所)	名古屋市昭和区鶴舞2-10-5 (商号又は名称) ㈱黒川建築事務所	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所			
平成25年度小中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事設計業務委託		長久手小学校始め4校		長久手市岩作中縄手地内外			