

様式第9号(D)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当切	2,835,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	取付管設置工 12箇所	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 12 月 4 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	2,989,350 円 (消費税相当額 142,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,992,900 円 (消費税相当額 94,900 円)	当 初	平成 25 年 12 月 5 日	自 平成 25 年 12 月 6 日 至 平成 26 年 1 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 樹加藤組		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
取付管設置その20工事		積水ハウス(株) シャーウッド住宅支店 12箇所		長久手市長配1丁目地内	