



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,399,250 円 (消費税相当額 114,250 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	熊張苑次亜塩素注入設備修繕 一式 熊張苑汚泥圧送ポンプ2号変速機修繕 一式 前熊苑記録計取替 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 12 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	2,693,250 円 (消費税相当額 128,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格 (消費税相当額 85,500 円)	当初	平成 25 年 12 月 26 日	自 平成 25 年 12 月 27 日 至 平成 26 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)エステム		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
熊張苑機器及び前熊苑計器修繕工事		熊張苑・前熊苑		長久手市真行田外1地内	