



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	3,348,000 円 (消費税相当額 248,000 円)	入札契約の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	香流川整備計画策定 一式 香流川整備計画検討委員会協議資料作成 一式 香流川整備計画検討委員会運営 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 1 月 22 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	6,937,920 円 (消費税相当額 513,920 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当 初	平成 26 年 1 月 23 日	自 平成 26 年 1 月 24 日 至 平成 26 年 12 月 19 日	
(住所)	名古屋市中村区名駅南2-14-19	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	関オリエンタルコンサルタンツ 中部支店	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
香流川整備計画策定業務委託		香流川		長久手市内全域	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	3,348,000 円 (消費税相当額 248,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	香流川整備計画策定 一式 香流川整備計画検討委員会協議資料作成 一式 香流川整備計画検討委員会運営 一式	
変更1	2,842,560 円 (消費税相当額 210,560 円)	入札日	平成 26 年 1 月 22 日		
	(増減額 △ 505,440 円) (消費税相当額 △ 37,440 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,937,920 円 (消費税相当額 513,920 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
	契 約 業 者 名		当 初	平成 26 年 1 月 23 日	
(住所)  名古屋市 中村区 名駅南2-14-19	変更1		平成 26 年 1 月 30 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 26 年 12 月 19 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 中部支店					
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
香流川整備計画策定業務委託		香流川		長久手市内全域	