

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	学童保育所建設工事設計業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市卯塚一丁目地内
開 札 日 時	平成26年1月22日(水) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)浦野設計	5,400,000	
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	5,995,000	
(株)シーラカンズアンドアソシエイツ 名古屋支店	4,676,800	落札
(株)松浦建築事務所	5,800,000	
(株)大建設計 名古屋事務所	5,995,000	
(株)日総建 名古屋事務所	5,780,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 福祉部子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	5,050,944 円 (消費税相当額 374,144 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地測量業務 一式 造成設計業務 一式 地質調査業務 一式 建築設計業務 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 1 月 22 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,474,600 円 (消費税相当額 479,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 26 年 2 月 4 日	自 平成 26 年 2 月 5 日 至 平成 26 年 5 月 30 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル302 (商号又は名称) ㈱シーラカンズアンドアソシエイツ名古屋支店		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
学童保育所建設工事設計業務委託		_____		長久手市卯塚一丁目地内	