

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,310,000 円 (消費税相当額 110,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	電線管 G36 L=55(61)m FEP50 L=4m FEP30 L=647m ハンドホール設置工 4基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 5 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,356,200 円 (消費税相当額 112,200 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	1,570,800 円 (消費税相当額 74,800 円)	当初	平成 26 年 2 月 6 日	自 平成 26 年 2 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262	(商号又は名称) 株加藤組	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
幹線道路連続照明電線管理設工事		長久手古戦場駅前通り線		長久手市勝入塚地内外	