



契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	3,087,000 円 (消費税相当額 147,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	カラー舗装 420㎡ 区画線設置 558m 区画線消去 320m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 5 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,289,650 円 (消費税相当額 156,650 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,193,450 円 (消費税相当額 104,450 円)	当 初	平成 26 年 2 月 6 日	自 平成 26 年 2 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 豊田市京町6-10-3		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱京伸		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その3		市道長湫東部221号線外		長久手市菖蒲池地内外	