

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	1,627,500 円 (消費税相当額 77,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <b>随意契約</b> その他( )	水室仕切り板2枚の取換修繕、チューブ24本の 両端(48箇所)をテーパーピンで止栓する。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 4 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,634,850 円 (消費税相当額 77,850 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当 初	平成 26 年 2 月 5 日	自 平成 26 年 2 月 5 日 至 平成 26 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市前熊原山116番地1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ホームックス㈱長久手支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
吸収式冷暖房機(RB2)仕切り板取替、チューブ止栓修繕		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	