

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	5,019,000 円 (消費税相当額 239,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	照明環境制御システム内における機器の一部である制御盤内部の伝送ユニット 2式 及びパネルコンピュータ 1式 の更新を行う。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 4 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,741,400 円 (消費税相当額 273,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	当 初	平成 26 年 2 月 5 日	自 平成 26 年 2 月 6 日 至 平成 26 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南二丁目7番号55号		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
パナソニックESエンジニアリング(株)中部支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家照明環境制御システム修繕		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	