

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成26年度 緑道維持管理委託その2
路 線 等 の 名 称	香流川緑地外
委 託 場 所	長久手市前熊一ノ井地内外
開 札 日 時	平成26年3月26日(水) 午前・午後 9時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	8,180,000	
松原建設(株)	8,230,000	
(株)川本工務店	8,200,000	
(株)加藤組	8,100,000	
マセキ建設(株)	8,130,000	
(株)青山	8,050,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 くらし文化部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	8,694,000 円 (消費税相当額 644,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	香流川緑道、3号緑道、4号緑道、5号緑道、 市が洞緑道	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	除草、草刈、剪定、施肥、清掃	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,889,480 円 (消費税相当額 658,480 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 26 年 4 月 1 日	
(住所)	長久手市岩作中縄手59-6  (商号又は名称) 株式会社 榊青山	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成26年度 緑道維持管理委託その2		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外	

52

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	8,694,000 円/ (消費税相当額 644,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	香流川緑道、3号緑道、4号緑道、5号緑道、 市が洞緑道	
変更1	8,379,720 円/ (消費税相当額 620,720 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	除草、草刈、剪定、施肥、清掃	
	(増減額 △ 314,280 円) (消費税相当額 △ 23,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 香流川緑地において、新たに地域住民が草刈作 業を実施できる委託要領を作成し、実際に作業を 行ったため、本委託事業の草刈面積の変更をし た。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3		履行期間	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,889,480 円/ (消費税相当額 658,480 円)	契約締結年月日		備考	
契約業者名		当 初	平成 26 年 4 月 1 日	自	平成 26 年 4 月 2 日
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変 更 1	平成 27 年 3 月 20 日	至	平成 27 年 3 月 31 日
		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 柵青山		路線等の名称		委 託 場 所	
委託業務名		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外	
平成26年度 緑道維持管理委託その2					