

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 工 事 名       | 平成26年度街路樹維持管理工事その6         |
| 路 線 等 の 名 称 | 竹ノ山線外                      |
| 工 事 場 所     | 長久手市市が洞一丁目地内外              |
| 開 札 日 時     | 平成26年3月26日(水) 午前・午後 11時00分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名   | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|-----------|-------------|-----|
| 東名園芸㈱     | 10,440,000  |     |
| (有)川本緑化   | 10,495,000  |     |
| 青山造園      | 10,505,000  |     |
| (有)長久手緑化園 | 10,360,000  | 落札  |
| 愛長造園(有)   | 10,402,000  |     |
| 加藤造園建設㈱   | 10,440,000  |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |
|           |             |     |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

|      |   |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                  |                                    | 種別            | 造園工事                        | 工事概要                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---|--|
| 当初                    | 11,188,800 円<br>(消費税相当額 828,800 円) | 入札契約の方法       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 99本<br>低木剪定 3,746㎡                 |  |
| 変更1                   | 円<br>(消費税相当額 円)                    | 入札日           | 平成 26 年 3 月 26 日            | 除草工 8,625㎡<br>灌水工 8,625㎡                |  |
|                       | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)              | 変更契約に係る変更理由 1 |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |  |
| 変更2                   | 円<br>(消費税相当額 円)                    | 変更契約に係る変更理由 2 |                             |   |  |
|                       | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)              | 変更契約に係る変更理由 3 |                             |   |  |
| 変更3                   | 円<br>(消費税相当額 円)                    | 契約締結年月日       |                             | 工 期                                     |  |
|                       | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)              |               |                             | 備 考                                     |  |
| 予 定 価 格               | 11,541,960 円<br>(消費税相当額 854,960 円) | 当 初           | 平成 26 年 4 月 1 日             | 自 平成 26 年 4 月 2 日<br>至 平成 27 年 3 月 24 日 |  |
| 最低制限 価 格              | 7,695,000 円<br>(消費税相当額 570,000 円)  | 変更1           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |  |
| 契約業者名                 |                                    | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |  |
| (住所)<br>長久手市丸根224-1   |                                    | 変更3           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |  |
| (商号又は名称)<br>(有)長久手緑化園 |                                    | 工 事 名         |                             | 工 事 場 所                                 |  |
| 平成26年度街路樹維持管理工事その6    |                                    | 路線等の名称        |                             |   |  |
|                       |                                    | 竹ノ山線外         |                             | 長久手市市が洞一丁目地内外                           |  |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額               |  | 種別                            | 造園工事                        | 工事概要               |                  |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 当初                 | 11,188,800 円<br>(消費税相当額 828,800 円)         | 入札契約の方法                       | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定               | 69本(99本)         |
| 変更1                | 10,091,520 円<br>(消費税相当額 747,520 円)         | 入札日                           | 平成 26 年 3 月 26 日            | 低木剪定               | 3,746㎡           |
|                    | (増減額 △ 1,097,280 円)<br>(消費税相当額 △ 81,280 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>灌土工削減に伴う変更減額 |                             | 除草工                | 8,623㎡(8,625㎡)   |
| 変更2                | 円<br>(消費税相当額 円)                            | 変更契約に係る変更理由 2                 |                             | 灌土工                | 3,450㎡(8,625㎡)   |
|                    | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 3                 |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |                  |
| 変更3                | 円<br>(消費税相当額 円)                            |                               |                             |                    |                  |
|                    | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                      |                               |                             |                    |                  |
| 予定価格               | 11,541,960 円<br>(消費税相当額 854,960 円)         | 契約締結年月日                       |                             | 工 期                |                  |
| 最低制限価格             | 7,695,000 円<br>(消費税相当額 570,000 円)          | 当初                            | 平成 26 年 4 月 1 日             | 自                  | 平成 26 年 4 月 2 日  |
| 契約業者名              |  | 変更1                           | 平成 27 年 3 月 3 日             | 至                  | 平成 27 年 3 月 24 日 |
| (住所)               | 長久手市丸根224-1                                | 変更2                           | 平成 年 月 日                    | 自                  | 平成 年 月 日         |
| (商号又は名称)           | (有)長久手緑化園                                  | 変更3                           | 平成 年 月 日                    | 至                  | 平成 年 月 日         |
| 工事名                |  | 路線等の名称                        |                             | 工事場所               |                  |
| 平成26年度街路樹維持管理工事その6 |  | 竹ノ山線外                         |                             | 長久手市市が洞一丁目地内外      |                  |