

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,677,320 円 (消費税相当額 198,320 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 242本 中低木剪定 72本 寄植剪定 190㎡ 除草 5,300㎡ 等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,778,840 円 (消費税相当額 205,840 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	1,853,280 円 (消費税相当額 137,280 円)	当 初	平成 26 年 4 月 1 日		自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
(住所) 長久手市香桶515	(商号又は名称) 青山造園	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	