

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 機械器具設置工事 | 工事概要 | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---|-----|---|--|
| 当初 | 3,078,000 円 (消費税相当額 228,000 円) | 入札契約の方法 | 一般指名 <u>随意契約</u> その他() | 遠方監視装置親局システム更新 一式 | | | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 26 年 3 月 31 日 | | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | | | |
| 予定 価格 | 3,110,400 円 (消費税相当額 230,400 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 | | |
| 最低制限 価格 | 円 (消費税相当額 円) | 当 初 | 平成 26 年 4 月 1 日 | 自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 26 年 6 月 30 日 | | | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| (住所) 名古屋市南区弥次エ町2-9-1 | (商号又は名称) 株式会社 エステム | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | | | |
| 長久手浄化センター遠方監視装置親局システム更新工事 | | 長久手浄化センター | | 長久手市坊の後地内 | | | |