

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成26年度路面清掃業務委託
路 線 等 の 名 称	市道西原打越線外
委 託 場 所	長久手市内全域
開 札 日 時	平成26年5月28日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	4,300,000	
松原建設(株)	4,300,000	
(株)川本工務店		長久手市理数工務電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)
(株)加藤組	4,199,000	
マセキ建設(株)	4,140,000	落札
(株)青山	4,250,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	4,471,200 円 (消費税相当額 331,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工273.35km(54.67km/回×5回) 道路除草工1,250㎡(250㎡×5回)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 5 月 28 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,650,480 円 (消費税相当額 344,480 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当初	平成 26 年 5 月 29 日	自 平成 26 年 5 月 30 日 至 平成 27 年 3 月 18 日	
(住所) 長久手市山越108		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内全域	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	4,471,200 円 (消費税相当額 331,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工(273.35km(54.67km/回×5回)) 218.68km(54.67km/回×4回)	
変更1	3,622,320 円 (消費税相当額 268,320 円)	入札日	平成 26 年 5 月 28 日	道路除草工1,250㎡	
	(増減額 △ 848,880 円) (消費税相当額 △ 62,880 円)	変更契約に係る変更理由 1 路面清掃工の回数変更に伴う減額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,650,480 円 (消費税相当額 344,480 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初 平成 26 年 5 月 29 日	自 平成 26 年 5 月 30 日 至 平成 27 年 3 月 18 日	
(住所)	長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設(株)	変更1	平成 27 年 3 月 10 日	自 平成 26 年 5 月 30 日 至 平成 27 年 3 月 18 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内全域	