

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	7,668,000 円 (消費税相当額 568,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	屋内運動場非構造部材等耐震化工事監理業務 3校			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成26年 5月13日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	8,476,920 円 (消費税相当額 627,920 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初	平成26年 5月14日		自 平成26年 5月15日 至 平成26年 9月30日	
(住所) 名古屋市昭和区鶴舞2-10-5 (商号又は名称)  榑黒川建築事務所		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成26年度小中学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事監理業務委託		長久手小学校始め3校		長久手市岩作中縄手地内外			