

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)
路 線 等 の 名 称	長久手中学校
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内
開 札 日 時	平成26年6月18日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
水野建設(株)		H26.6.17辞退届受理
(株)中島工務店		H26.6.17辞退届受理
日東工営(株) 名古屋支店		H26.6.16辞退届受理
イヤ建設(株)	26,940,000	
(株)原田工務店	26,780,000	落札
(株)白鳥工務店		H26.6.16辞退届受理
正光建設(株)		H26.6.17辞退届受理
(株)愛工建設		H26.6.16辞退届受理
大数建設(株)		長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)
沢田建設(株)		H26.6.16辞退届受理
信和建設(株)		H26.6.17辞退届受理
秋田建設(株)		H26.6.16辞退届受理
山秀建設(株)	27,200,000	
浅井建設(株)		H26.6.16辞退届受理
(株)稻吉建設		H26.6.16辞退届受理
(資)八和工務店		H26.6.16辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	28,922,400 円 (消費税相当額 2,142,400 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事(建築・電気設備工事) 一式 2系統4か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 6 月 18 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	29,400,840 円 (消費税相当額 2,177,840 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限 価 格	19,600,920 円 (消費税相当額 1,451,920 円)	当 初	平成 26 年 6 月 19 日		自 平成 26 年 6 月 20 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市北区東味鉢1-1313 (商号又は名称) ㈱原田工務店		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
長久手中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		長久手中学校		長久手市岩作平子地内		