

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	平成26年度長久手浄化センター等植栽維持管理委託	
路線等の名称	長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場	
委託場所	長久手市坊の後地内外	
開札日時	平成26年7月9日(水)	午前・午後 9時45分

入札状況

入札者名	入札金額(円)	備考
愛長造園(有)	1,171,000	
青山造園	<u>1,169,000</u>	落札
加藤造園建設(株)	1,190,000	
(有)川本緑化	1,176,000	
東名園芸(株)	1,204,000	
(有)長久手緑化園	1,190,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	委託業務概要	
当初	1,262,520 円 (消費税相当額 93,520 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	(1)剪定工 高木(C=60未満):59本、高木(C=60以上): 33本、中木:47本、低木:64株、低木:A=1,108㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 9 日	(2)施肥工 高木(C=60未満):68本、高木(C=60以上): 33本、中木:47本、低木:A=987㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定 価格		1,327,320 円 (消費税相当額 98,320 円)	契約締結年月日		履行期間
	契約業者名		当初	平成 26 年 7 月 10 日	自 平成 26 年 7 月 11 日 至 平成 27 年 3 月 20 日
(住所)	長久手市香桶515	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	青山造園	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度長久手浄化センター等植栽維持管理委託		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場		長久手市坊の後地内外	