



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	7,830,000 円 (消費税相当額 580,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	排水対策検討 3地区 真行田地区、下川原地区、岩作地区	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 9 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	8,728,560 円 (消費税相当額 646,560 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当初	平成 26 年 7 月 10 日	自	平成 26 年 7 月 11 日
(住所) 名古屋市南区大磯通6-9-2  (商号又は名称) 株名邦テクノ		変更1	平成 年 月 日	至	平成 26 年 12 月 19 日
		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
排水路改修調査検討業務委託		真行田・下川原・岩作地区		長久手市真行田地内外	