

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	長湫北保育園移設新築工事設計業務委託
路線等の名称	—
委託場所	長久手市鴨田地内
開札日時	平成26年7月16日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)浦野設計	13,800,000	
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	16,900,000	
(株)黒川建築事務所	16,800,000	
(株)大建設計 名古屋事務所	19,800,000	
(株)日総建 名古屋事務所	18,190,000	
(株)黒野建築設計事務所	17,300,000	
(株)青島設計	13,000,000	
(株)伊藤建築設計事務所	14,200,000	
(株)丹羽英二建築事務所	19,500,000	
(株)松浦建築事務所	10,800,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	11,664,000 円 (消費税相当額 864,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	建築設計 一式 敷地測量 一式 地質調査 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	23,406,840 円 (消費税相当額 1,733,840 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 26 年 7 月 31 日	自 平成 26 年 8 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 豊田市堤本町甫路下8		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑松浦建築事務所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
長湫北保育園移設新築工事設計業務委託		—————		長久手市鴨田地内	