

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	5,184,000 円 (消費税相当額 384,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	北小学校渡り廊下扉改修工事 一式 長久手中学校プールテント等補修工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 15 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められる場合	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,218,560 円 (消費税相当額 386,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,479,760 円 (消費税相当額 257,760 円)	当初	平成 26 年 7 月 16 日	自 平成 26 年 7 月 17 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市北区東味鏡1-1313		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 原田工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
北小学校及び長久手中学校学校施設改修工事		北小学校及び長久手中学校		長久手市池田地内外	