

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	9,828,000 円 (消費税相当額 728,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	実施可能な交通混雑対策案の具体的検討 混雑解消効果の検証 道路の線形構造の検証 整備計画の策定 幹線道路網強化拡充の方針 検討	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 8 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,095,840 円 (消費税相当額 747,840 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 26 年 8 月 27 日	自 平成 26 年 8 月 28 日 至 平成 27 年 3 月 20 日	
(住所)	名古屋市東区葵1-26-8	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(株)国際開発コンサルタント 名古屋支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度長久手市幹線道路整備計画策定業務委託		-		長久手市内全域	