



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 福祉部 福祉課

契約金額		種別	建設(とび・土工・コンクリート)工事	工事概要	
当初	2,690,982 円 (消費税相当額 199,332 円)	入札契約 の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	長久手市中心身障害者療育施設「ひまわり園」の建物を解体し、その跡地を駐車場として整備する工事である。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 9 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,869,560 円 (消費税相当額 212,560 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,913,760 円 (消費税相当額 141,760 円)	当 初	平成 26 年 9 月 25 日	自 平成 26 年 9 月 26 日 至 平成 26 年 12 月 10 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市戸田谷202番地 (商号又は名称) 正光建設株式会社		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手市中心身障害者療育施設解体工事				長久手市北熊72番地	