

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	2,484,000 円 (消費税相当額 184,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	No.2汚泥脱水機(ベルトプレス脱水機 NBP-G2000)修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 9 月 10 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,507,760 円 (消費税相当額 185,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	円 (消費税相当額 円)	当 初	平成 26 年 9 月 11 日	自 平成 26 年 9 月 12 日 至 平成 27 年 1 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市瑞穂区須田町2-56		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マウウォーター株式会社営業本部中日本営業部		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.2汚泥脱水機テンションローラ修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	