



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	2,646,000 円 (消費税相当額 196,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	取付管設置工 13箇所			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 10 月 15 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	2,764,800 円 (消費税相当額 204,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	1,843,560 円 (消費税相当額 136,560 円)	当 初	平成 26 年 10 月 16 日	自 平成 26 年 10 月 17 日 至 平成 26 年 12 月 19 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) ㈱青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
取付管設置工事その19		アイシン開発㈱1~9棟、㈱東栄住宅1号・2号棟、森田邸、矢加部邸		長久手市市が洞三丁目地内外			