

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 文化の家課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	5,670,000 円 (消費税相当額 420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	ワイヤーロープ取替 14組	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 2 月 18 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,225,120 円 (消費税相当額 461,120 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,150,440 円 (消費税相当額 307,440 円)	当初	平成 27 年 2 月 19 日	自 平成 27 年 2 月 20 日 至 平成 27 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 東京都台東区花川戸二丁目11番2号		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 森平舞台機構(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
文化の家 森のホール ワイヤーロープ取替工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	