

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成27年度東小学校樹木管理工事
路 線 等 の 名 称	東小学校
工 事 場 所	長久手市前熊前山地内
開 札 日 時	平成27年3月25日(水) 午前・午後 10時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸㈱	1,647,000	
㈲川本緑化	<del>1,625,000</del>	落札
青山造園	1,637,000	
㈲長久手緑化園	1,650,000	
愛長造園㈲	1,641,000	
加藤造園建設㈱	1,632,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	1,755,000 円 (消費税相当額 130,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 87本 中低木剪定 270本 寄植剪定 240㎡ 除草 5,950㎡ 等			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 3 月 25 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,784,160 円 (消費税相当額 132,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,385,640 円 (消費税相当額 102,640 円)	当初	平成 27 年 4 月 1 日	自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日			
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市草掛23  (商号又は名称) 楠川本緑化	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成27年度東小学校樹木管理工事		東小学校		長久手市前熊前山地内			